

Smlouva o dílo

č.  DIL/54/12/002410/2007

evidenční číslo OOP MHMP A62/2007
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1.  Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00  Praha 1 
zastoupené Ing.arch. Janem Winklerem, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČ:     00064 581
DIČ:  CZ00064581
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na strži 1702/65, Praha 4
                              číslo účtu:  27-5157-998/6000 
(dále jen „objednatel“)

2.  firma . . . . . . . . . 
zastoupená  . . . . . . . . . . 

IČ:      . . . . . . .  .
DIČ:   CZ . . . . . . . . 
Živnostenský list vydal:   . . . . .   č.j . . . . . .  
Bankovní spojení:           . . . . . . 
                                     číslo účtu:   . . . . . . . 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení obnovy stromořadí v ulici Vinohradská v úseku Legerova – Jana Želivského, Praha 2 a 3 (dále jen „dílo“) spočívající v:

a) Provedení obnovy stromořadí (dále jen „první část díla“)

b) Provádění kompletní odborné péče o vysazené stromořadí po dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby tzn. provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let (60 měsíců) (dále jen „druhá část díla“)

2. Vymezení rozsahu díla:

a) Rozsah první části díla je vymezen těmito přílohami smlouvy:

a. Příloha č. 2 - Dodávka a výsadba stromů 

i. Přehled vysazovaných taxonů  

ii. Technologie založení výsadby vzrostlých stromů včetně instalace mříží s chráničkou  kmene
b. Příloha č. 3 - Kácení stromů a odstranění pařezů

c. Příloha č. 4 - Obnova stromových mís u stávajících stromů
d. Příloha č. 5 - Zaslepení stávajících nevyužitých stromových mís
b) Rozsah druhé části díla je vymezen je vymezen těmito přílohami smlouvy:

a. Příloha č. 1
i. Přehled vysazovaných taxonů u kterých bude probíhat rozvojová a udržovací péče po dobu 5 let  
ii. Přehled pracovních operací zahrnujících rozvojovou a udržovací péči po dobu 5 let
II.

Doba plnění

1.  První část díla zhotovitel provede a předá objednateli v termínu do 31.12.2007. Začátek provádění díla: do 3 dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2.  Druhou část díla bude zhotovitel provádět po celou dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby ve smyslu článku V. odst. 1. této smlouvy.

3. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s časovým harmonogramem prací a kontrolních dnů, který je přílohou č. 6 této smlouvy. 

III.

Cenové ujednání a platební podmínky

1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (položkový rozpočet), která je jako její nedílná součást přílohou č. 7 této smlouvy. 

a) Cena za provedení první části díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši   . . . . . . . . . . . . ,- Kč  včetně DPH ve výši 19%, slovy:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun českých.

b) Cena za provádění druhé části díla je stanovena na základě jednotkových cen a může činit za jeden rok údržby maximálně   . . . . . . . . . ,- Kč včetně DPH ve výši 19%, slovy  . . . . . .  . . .  . korun českých.

2. Cena za provedení díla bude objednatelem zaplacena takto:

a)  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami zálohu ve výši  . . . . . . . . . . ,- Kč na rostlinný materiál a ve výši  . . . . . . . . . . ,- Kč na ochranné mříže s chráničkou kmene . Podkladem pro poskytnutí zálohy bude faktura vystavená zhotovitelem. Přílohou faktury bude objednávka rostlinného materiálu a ochranných mříží potvrzená dodavatelem. Splatnost této faktury je do 21 dnů od data jejího doručení objednateli.

b)  Zhotovitel bude fakturovat měsíčně zpětně podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem do výše 80 % z celkové ceny první části díla. Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (nabídce zhotovitele). Splatnost těchto faktur je do 21 dnů od data jejich doručení objednateli. V rámci této fakturace je zhotovitel povinen vypořádat zálohu poskytnutou objednatelem.

c)  Vypořádání celkové ceny díla provede objednatel na základě skutečně provedených prací zhotovitelem po převzetí první části díla a odstranění případných vad a nedodělků ve smyslu článku IV. odst. 8. této smlouvy na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této faktury je do 21 dnů od data jejího doručení objednateli. 

d)  Práce provedené v rámci péče o vysazené stromořadí (druhá část díla) bude zhotovitel fakturovat čtvrtletně zpětně podle skutečně provedených prací, podkladem pro fakturaci bude záznam z deníku prací ve smyslu článku IV. odst. 9. písm. b) této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost těchto faktur je do 21 dnů od data jejího doručení objednateli.

3.  Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat tyto údaje:

· označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,

· číslo smlouvy, předmět díla,

· číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,

· razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

IV.
Provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v dohodnutém termínu a podle nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla, ode dne převzetí staveniště do dne    předání díla objednateli, stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Do stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho zástupci objednatele, technický dozor investora, či osoba pověřená technickým dozorem. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Zhotovitel se zavazuje předat stavební deník objednateli ke dni předání díla. 
3.  Zhotovitel je povinen:
a) v průběhu provádění díla spolupracovat se zástupcem objednatele /tj. autorským dozorem, technickým dozorem, inženýringem /, zejména zvát ho na zahájení a předání díla a na kontrolní dny.

b) po celou dobu provádění díla zajistit volný průchod pro chodce a připravené výsadbové jámy proti pádu osob. Zhotovitel odpovídá do doby písemného předání díla objednateli za veškeré případné škody vzniklé v důsledku nesplnění těchto povinností. 

4.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.  Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

7.  K jednání ve věcech technických souvisejících s předmětným dílem a k převzetí díla objednatel pověřuje  Ing. Alici Dědečkovou – tel. 603 420 312,  236 00 5814 a Mgr. Magdalenu Jelínkovou - tel. 236 00 5831

8.  Předání díla:
a) Zhotovitel je povinen  písemně oznámit objednateli k jakému datu bude první část díla připravena k přejímacímu řízení, a to minimálně 2 dny před tímto datem. 

b) O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém mimo jiné objednatel uvede i případný soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.  

c) Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.

9.  Provádění  péče o vysazené stromořadí (druhá část díla): 

a)  Při provádění druhé části díla je zhotovitel povinen řídit se písemnými, popř. telefonickými pokyny zástupce objednatele. Zástupce objednatele bude určovat dle potřeby rozsah prováděných prací.
b)  Zhotovitel je povinen po provádění druhé části díla vést deník se záznamy o provedených pracích. Provedení prací bude v deníku písemně potvrzeno zástupcem objednatele.

10.  Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy:

· ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

· ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

· ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

· ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

· ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Použití výpěstků se řídí normami: 

   - ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení
V.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (tj. první část díla) záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem  předání a převzetí první části díla ve smyslu čl. IV. odst. 8. této smlouvy. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zásahem třetích osob či mimořádných přírodních událostí.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle osvědčených technologií a podle platných českých technických norem a v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. 

3. V případě, že dojde k výměně rostlinného materiálu po uplynutí poloviny záruční doby dle článku V. odst. 1 smlouvy, stanovuje se záruční doba na nově vysazovaný materiál v délce 36 měsíců.

4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem nebo která bude pro ten účel sjednána. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, příp. mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

VI.

Ujednání o smluvní pokutě

1.  Pro případy neplnění termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
a)  Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončení první části díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny první části díla vč. DPH za každý den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1% z celkové ceny první části díla vč. DPH za každý další den prodlení.

b)  Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu dle článku IV. odst. 8. písm. b) této smlouvy zjištěné vady a nedodělky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a nedodělek a den prodlení.

c)  Při prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 10 dnů, činí tento úrok 0,1% za každý další den prodlení z fakturované částky. 

2.  Právo na úhradu smluvených pokut smluvním stranám nevzniká v případech, kdy je vyloučena jejich odpovědnost za prodlení ve smyslu ustanovení § 374 Obchodního zákoníku.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá smluvní strana právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit, což učiní písemným oznámením podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany neplnění věcných a termínových závazků vyplývajících z ustanovení čl. I., II., III., a IV. této smlouvy.  V případě odstoupení od smlouvy nebo zrušení závazků se smluvní strany vypořádají podle ustanovení § 351 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
VIII.

Závěrečná ustanovení
1.  Z důvodů právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2.  Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této  smlouvy.

3.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5.  Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z šesti stran textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy.

Příloha č. 1: Přehled vysazovaných taxonů u kterých bude probíhat rozvojová a udržovací péče po 

dobu 5 let  





Přehled pracovních operací zahrnujících rozvojovou a udržovací péči po dobu 5 let
Příloha č. 2: Přehled vysazovaných taxonů  





Technologie založení výsadby vzrostlých stromů včetně instalace mříží s chráničkou  

kmene

Příloha č. 3: Kácení stromů a odstranění pařezů

Příloha č. 4: Obnova stromových mís u stávajících stromů
Příloha č. 5: Zaslepení stávajících nevyužitých stromových mís
Příloha č. 6: časový harmonogram prací a kontrolních dnů

Příloha č. 7: položkový rozpočet – výkaz výměr

V Praze dne    . . . . . . . 2007

	.........................................

Za objednatele:
	.........................................

Za zhotovitele:

	Ing.arch. Jan Winkler
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Příloha č.1 

 Přehled vysazovaných taxonů u kterých bude probíhat rozvojová a udržovací péče po dobu 5ti let
	zkratka
	taxon / latinský název
	označení výpěstku
	počet ks
	pořadové číslo

	APL
	Acer platanoides ´Olmstedt´
	Vk 3xp 260 18 - 20
	6
	87-92

	KPA
	Koelreuteria paniculata
	Vk 3xp 260 18 - 20
	1
	124

	RPS
	Robinia pseudoacacia
	Vk 3xp 260 18 - 20
	91
	 1-41, 69-86, 93-121, 169 - 171 

	SJA
	Sophora japonica
	Vk 3xp 260 20 - 25
	2
	122, 123

	TEU
	Tilia europaea ´Pallida´
	Vk 3xp 260 18 - 20
	71
	42-68, 125-168

	celkem
	171
	


Přehled pracovních operací zahrnujících rozvojovou a udržovací péči po dobu 5ti let

	D.1
	rozvojová a udržovací péče - technologie I - ochranná mříž

	D.1.1
	zálivka stromu vodou, 100l vody, 15x ročně

	D.1.2
	odplevelování povrchu stromové mísy, 2x ročně (Ø plocha stromových mís 4,1 m2)

	D.1.3
	čištění povrchu stromové mísy - vymetení odpadků a nečistot, 26x ročně (Ø plocha stromových 

mís 4,1 m2)

	D.1.4
	kontrola stavu připevnění rákosové rohože - znovupřipevnění rohože u 10% jedinců,

 3x ročně (v průběhu prvních 2 let)

	D.1.5
	odstranění rákosové rohože z kmene stromu, po 2. roce po výsadbě

	D.1.6
	kontrola stavu úvazků - znovuuvázání dřeviny event. povolení úvazků, u 10% jedinců,

 3x ročně (v průběhu prvních 2 let)

	D.1.7
	převázání úvazků - znovuuvázání dřeviny s povolením úvazků, u všech jedinců,

 3. a 5. rok po výsadbě

	D.1.8
	kontrola stavu úvazků - znovuuvázání dřeviny event. povolení úvazků, u 10% jedinců,

 3x ročně (v průběhu 3.-5. roku)

	D.1.9
	propláchnutí výsadbové jámy (stromové mísy) od soli vodou, dávkovaně 200l, 1x ročně - jaro

	D.1.10
	výměna vrchní mulčovací vrstvy ve stromové míse, mocnost 6cm, s odejmutím ochranné mříže, 

1x ročně - jaro, 0,25m3

	D.1.11
	výchovný řez stromů, 1x ročně

	D.1.12
	zdravotní řez stromů, po 3 letech po výsadbě, 1x

	D.1.13
	vyvázání terminálu k bambusové tyči, 1x

	 
	cena za 5 let celkem

	 
	z toho cena za 1 rok

	 
	počet kusů - 132

	D.2
	rozvojová a udržovací péče - technologie II - volný povrch stromové mísy

	D.2.1
	zálivka stromu vodou, 100l vody, 15x ročně

	D.2.2
	odplevelování povrchu stromové mísy, 2x ročně (Ø plocha stromových mís 3,1 m2)

	D.2.3
	čištění povrchu stromové mísy - vymetení odpadků a nečistot, 26x ročně (Ø plocha 

stromových mís 3,1 m2)

	D.2.4
	kontrola stavu připevnění rákosové rohože - znovupřipevnění rohože u 10% jedinců, 

3x ročně (v průběhu prvních 2 let)

	D.2.5
	odstranění rákosové rohože z kmene stromu, po 2. roce po výsadbě

	D.2.6
	kontrola stavu úvazků - znovuuvázání dřeviny event. povolení úvazků, u 10% jedinců, 

3x ročně (v průběhu prvních 3 let)

	D.2.7
	odstranění úvazku stromu, po 3 letech po výsadbě

	D.2.8
	propláchnutí výsadbové jámy (stromové mísy) od soli vodou, dávkovaně 200l, 1x ročně - jaro

	D.2.9
	dolpnění vrchní krycí pískové vrstvy stromové mísy, vrstva 5cm, ruční statické zhutnění, 

1x (po 3 letech po výsadbě), prolití 50l vody

	D.2.10
	odstranění dřevěného kotvícího systému, začištění povrchu stromové mísy do původního stavu,

 po 3-4 letech

	D.2.11
	výchovný řez stromů, 1x ročně

	D.2.12
	zdravotní řez stromů, po 3 letech po výsadbě, 1x

	D.2.13
	vyvázání terminálu k bambusové tyči, 1x

	 
	cena za 5 let celkem

	 
	z toho cena za 1 rok

	 
	počet kusů - 39


Příloha č.2 

Přehled vysazovaných taxonů 

	zkratka
	taxon / latinský název
	označení výpěstku
	počet ks
	pořadové číslo

	APL
	Acer platanoides ´Olmstedt´
	Vk 3xp 260 18 - 20
	6
	87-92

	KPA
	Koelreuteria paniculata
	Vk 3xp 260 18 - 20
	1
	124

	RPS
	Robinia pseudoacacia
	Vk 3xp 260 18 - 20
	91
	 1-41, 69-86, 93-121, 169 - 171 

	SJA
	Sophora japonica
	Vk 3xp 260 20 - 25
	2
	122, 123

	TEU
	Tilia europaea ´Pallida´
	Vk 3xp 260 18 - 20
	71
	42-68, 125-168

	celkem
	171
	


Technologie založení výsadby vzrostlých stromů včetně instalace mříží s chráničkou  kmene

	A
	výsadba

	A.1
	výsadba - varianta 1 (M1-N): typ M1 - ochranná mříž 3,4x1,2 m - nová stromová mísa - lem ze 3 stran

	A.1.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.1.2
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.1.3
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, 5 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.1.4
	ruční hloubení výsadbové jámy, 4,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.1.5
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.1.6
	betonové patky pro instalaci ochranné pochozí mříže, 0,9x0,3x0,7m, beton B 25, štěrkový podsyp, vrstva 10cm

	A.1.7
	instalace U profilu nesoucího ochrannou mříž do betonové patky (koordinace s firmou miVal)

	A.1.8
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 30cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.1.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože

	A.1.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.1.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 24cm

	A.1.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 3,5m2

	A.1.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  3,9m2

	A.1.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.1.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.1.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.1.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.1.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.1.19
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.1.20
	instalace separační geotextilie mezi substrát typu A a mulčovací vrsvu ze štěrku, 3,5m2

	A.1.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.1.22
	instalace ochranné pochozí mříže a ocelové chráničky kmene na připravené U profily - subdodávka miVal vč. dopravy

	A.1.23
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem úvazkovým popruhem k ocelové chráničce kmene, ve výšce 150cm nad zemí

	A.1.24
	vysypání prostoru ochranné mříže drobným štěrkem - mulčovací vrstva, mocnost 6 cm

	A.1.25
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.1.26
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.1.27
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.1.28
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 47

	A.2
	výsadba - varianta 2 (M1-N-lem ze 4 stran): typ M1 - ochranná mříž 3,4x1,2 m - nová stromová mísa - lem ze 4 stran

	A.2.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.2.2
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.2.3
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, 5,5 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.2.4
	ruční hloubení výsadbové jámy, 4,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.2.5
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.2.6
	betonové patky pro instalaci ochranné pochozí mříže, 0,9x0,3x0,7m, beton B 25, štěrkový podsyp, vrstva 10cm

	A.2.7
	instalace U profilu nesoucího ochrannou mříž do betonové patky (koordinace s firmou miVal)

	A.2.8
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 30cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.2.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože

	A.2.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.2.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 24cm

	A.2.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 3,5m2

	A.2.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  3,9m2

	A.2.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.2.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.2.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.2.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.2.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.2.19
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.2.20
	instalace separační geotextilie mezi substrát typu A a mulčovací vrsvu ze štěrku, 3,5m2

	A.2.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.2.22
	instalace ochranné pochozí mříže a ocelové chráničky kmene na připravené U profily - subdodávka miVal vč. dopravy

	A.2.23
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem úvazkovým popruhem k ocelové chráničce kmene, ve výšce 150cm nad zemí

	A.2.24
	vysypání prostoru ochranné mříže drobným štěrkem - mulčovací vrstva, mocnost 6 cm

	A.2.25
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.2.26
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.2.27
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.2.28
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 35 

	A.3
	výsadba - varianta 3 (M1-V): typ M1 - ochranná mříž 3,4x1,2 m - 100% využití stávající strom. mísy - lem ze 3 stran

	A.3.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.3.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.3.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.3.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 2 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.3.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 4,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.3.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.3.7
	betonové patky pro instalaci ochranné pochozí mříže, 0,9x0,3x0,7m, beton B 25, štěrkový podsyp, vrstva 10cm

	A.3.8
	instalace U profilu nesoucího ochrannou mříž do betonové patky (koordinace s firmou miVal)

	A.3.9
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 30cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.3.10
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 2,1bm 

	A.3.11
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.3.12
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.3.13
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 24cm

	A.3.14
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 3,5m2

	A.3.15
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  3,9m2

	A.3.16
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.3.17
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.3.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.3.19
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.3.20
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.3.21
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.3.22
	instalace separační geotextilie mezi substrát typu A a mulčovací vrsvu ze štěrku, 3,5m2

	A.3.23
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.3.24
	instalace ochranné pochozí mříže a ocelové chráničky kmene na připravené U profily - subdodávka miVal vč. dopravy

	A.3.25
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem úvazkovým popruhem k ocelové chráničce kmene, ve výšce 150cm nad zemí

	A.3.26
	vysypání prostoru ochranné mříže drobným štěrkem - mulčovací vrstva, mocnost 6 cm

	A.3.27
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.3.28
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.3.29
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.3.30
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 31

	A.4
	výsadba - varianta 4 (M1-Vč): typ M1 - ochranná mříž 3,4x1,2 m - 50% využití stávající strom. mísy - lem ze 3 stran

	A.4.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.4.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.4.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.4.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 3,5 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.4.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 4,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.4.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.4.7
	betonové patky pro instalaci ochranné pochozí mříže, 0,9x0,3x0,7m, beton B 25, štěrkový podsyp, vrstva 10cm

	A.4.8
	instalace U profilu nesoucího ochrannou mříž do betonové patky (koordinace s firmou miVal)

	A.4.9
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 30cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.4.10
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 2,1bm 

	A.4.11
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.4.12
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.4.13
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 24cm

	A.4.14
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 3,5m2

	A.4.15
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  3,9m2

	A.4.16
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.4.17
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.4.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.4.19
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.4.20
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.4.21
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.4.22
	instalace separační geotextilie mezi substrát typu A a mulčovací vrsvu ze štěrku, 3,5m2

	A.4.23
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.4.24
	instalace ochranné pochozí mříže a ocelové chráničky kmene na připravené U profily - subdodávka miVal vč. dopravy

	A.4.25
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem úvazkovým popruhem k ocelové chráničce kmene, ve výšce 150cm nad zemí

	A.4.26
	vysypání prostoru ochranné mříže drobným štěrkem - mulčovací vrstva, mocnost 6 cm

	A.4.27
	zaslepení 50% plochy původní strom. mísy, Ø 1,5m2; odstranění stávající zeminy do hloubky 15cm, vysypání štěrkem mocnost 10cm, zaasfaltování povrchu vč. zalití spár asfaltem

	A.4.28
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.4.29
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.4.30
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.4.31
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 2

	A.5
	výsadba - varianta 5 (M1-VkB): typ M1 - ochranná mříž 3,4x1,2 m - stávající strom. mísa zabetonovaná - lem ze 3 stran

	A.5.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.5.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.5.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.5.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 5 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.5.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 4,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.5.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.5.7
	betonové patky pro instalaci ochranné pochozí mříže, 0,9x0,3x0,7m, beton B 25, štěrkový podsyp, vrstva 10cm

	A.5.8
	instalace U profilu nesoucího ochrannou mříž do betonové patky (koordinace s firmou miVal)

	A.5.9
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 30cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.5.10
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 2,1bm 

	A.5.11
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.5.12
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.5.13
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 24cm

	A.5.14
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 3,5m2

	A.5.15
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  3,9m2

	A.5.16
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.5.17
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.5.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.5.19
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.5.20
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.5.21
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.5.22
	instalace separační geotextilie mezi substrát typu A a mulčovací vrsvu ze štěrku, 3,5m2

	A.5.23
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.5.24
	instalace ochranné pochozí mříže a ocelové chráničky kmene na připravené U profily - subdodávka miVal vč. dopravy

	A.5.25
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem úvazkovým popruhem k ocelové chráničce kmene, ve výšce 150cm nad zemí

	A.5.26
	vysypání prostoru ochranné mříže drobným štěrkem - mulčovací vrstva, mocnost 6 cm

	A.5.27
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.5.28
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.5.29
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.5.30
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 13

	A.6
	výsadba - varianta 6 (M1a-VkB): typ M1a - ochranná mříž 2,5x1,2 m - stávající strom. mísa zabetonovaná - lem ze 3 stran

	A.6.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.6.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.6.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.6.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 3,7 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.6.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,3 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.6.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.6.7
	betonové patky pro instalaci ochranné pochozí mříže, 0,9x0,3x0,7m, beton B 25, štěrkový podsyp, vrstva 10cm

	A.6.8
	instalace U profilu nesoucího ochrannou mříž do betonové patky (koordinace s firmou miVal)

	A.6.9
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 30cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.6.10
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 1,2bm 

	A.6.11
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.6.12
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.6.13
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 24cm

	A.6.14
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,5m2

	A.6.15
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  3m2

	A.6.16
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.6.17
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.6.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.6.19
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.6.20
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.6.21
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.6.22
	instalace separační geotextilie mezi substrát typu A a mulčovací vrsvu ze štěrku, 2,5m2

	A.6.23
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.6.24
	instalace ochranné pochozí mříže a ocelové chráničky kmene na připravené U profily - subdodávka miVal vč. dopravy

	A.6.25
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem úvazkovým popruhem k ocelové chráničce kmene, ve výšce 150cm nad zemí

	A.6.26
	vysypání prostoru ochranné mříže drobným štěrkem - mulčovací vrstva, mocnost 6 cm

	A.6.27
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.6.28
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.6.29
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.6.30
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 1

	A.7
	výsadba - varianta 7 (M2-N-lem ze 4 stran): typ M2 - ochranná mříž 2x2 m - nová stromová mísa - lem ze 4 stran

	A.7.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.7.2
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.7.3
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, 5,3 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.7.4
	ruční hloubení výsadbové jámy, 4,2m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.7.5
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.7.6
	betonové patky pro instalaci ochranné pochozí mříže, 0,35x0,35x0,4m, beton B 25, štěrkový podsyp, vrstva 10cm

	A.7.7
	instalace U profilu nesoucího ochrannou mříž do betonového věnce (koordinace s firmou miVal)

	A.7.8
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 30cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm, 7,2bm

	A.7.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože

	A.7.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.7.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 24cm

	A.7.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 3,2m2

	A.7.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,3m2

	A.7.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.7.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.7.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.7.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.7.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.7.19
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.7.20
	instalace separační geotextilie mezi substrát typu A a mulčovací vrsvu ze štěrku, 3,2m2

	A.7.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.7.22
	instalace ochranné pochozí mříže a ocelové chráničky kmene na připravené U profily - subdodávka miVal vč. dopravy

	A.7.23
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem úvazkovým popruhem k ocelové chráničce kmene, ve výšce 150cm nad zemí

	A.7.24
	vysypání prostoru ochranné mříže drobným štěrkem - mulčovací vrstva, mocnost 6 cm

	A.7.25
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.7.26
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.7.27
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.7.28
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 3 

	A.8
	výsadba - varianta 8 (R1-N): typ R1 - volný povrch 2,2x1,3 m - nová stromová mísa - lem ze 3 stran

	A.8.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.8.2
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.8.3
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, 3,65 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.8.4
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,1 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.8.5
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.8.6
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.8.7
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože

	A.8.8
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.8.9
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.8.10
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,4m2

	A.8.11
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.8.12
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.8.13
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem


	A.8.14
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.8.15
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.8.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.8.17
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.8.18
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.8.19
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.8.20
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.8.21
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.8.22
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.8.23
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.8.24
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.8.25
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 7

	A.9
	výsadba - varianta 9 (R1-V): typ R1 - volný povrch 2,2x1,3 m - 100% využití stávající strom. mísy - lem ze 3 stran

	A.9.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.9.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.9.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.9.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 1 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.9.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,1 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.9.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.9.7
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.9.8
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 1,1bm 

	A.9.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.9.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.9.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.9.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,4m2

	A.9.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.9.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.9.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.9.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.9.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.9.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.9.19
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.9.20
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.9.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.9.22
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.9.23
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.9.24
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.9.25
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.9.26
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.9.27
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 9

	A.10
	výsadba - varianta 10 (R1-Vč): typ R1 - volný povrch 2,2x1,3 m - 50% využití stávající strom. mísy - lem ze 3 stran

	A.10.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.10.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.10.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.10.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 2,2 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.10.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,1 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.10.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.10.7
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.10.8
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 1,1bm 

	A.10.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.10.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.10.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.10.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,4m2

	A.10.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.10.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.10.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.10.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.10.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.10.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.10.19
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.10.20
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.10.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.10.22
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.10.23
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.10.24
	zaslepení 50% plochy původní strom. mísy, Ø 1,5m2; odstranění stávající zeminy do hloubky 15cm, vysypání štěrkem mocnost 10cm, zaasfaltování povrchu vč. zalití spár asfaltem

	A.10.25
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.10.26
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.10.27
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.10.28
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 2

	A.11
	výsadba - varianta 11 (R2-N): typ R2 - volný povrch 2,2x1,5 m - nová stromová mísa - lem ze 3 stran

	A.11.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.11.2
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.11.3
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, 4,2 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.11.4
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.11.5
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.11.6
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.11.7
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože

	A.11.8
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.11.9
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.11.10
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,8m2

	A.11.11
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.11.12
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.11.13
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.11.14
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.11.15
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.11.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.11.17
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.11.18
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.11.19
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.11.20
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.11.21
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.11.22
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.11.23
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.11.24
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.11.25
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 7


	A.12
	výsadba - varianta 12 (R2-N): typ R2 - volný povrch 2,2x1,5 m - nová stromová mísa - lem ze 4 stran

	A.12.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.12.2
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.12.3
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, 4,6 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.12.4
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.12.5
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.12.6
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.12.7
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože

	A.12.8
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.12.9
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.12.10
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,8m2

	A.12.11
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.12.12
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.12.13
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.12.14
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.12.15
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.12.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.12.17
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.12.18
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.12.19
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.12.20
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.12.21
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.12.22
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.12.23
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.12.24
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.12.25
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 2

	A.13
	výsadba - varianta 13 (R2-V): typ R2 - volný povrch 2,2x1,5 m - 100% využití stávající strom. mísy - lem ze 3 stran

	A.13.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.13.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.13.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.13.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 1,2 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.13.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.13.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.13.7
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.13.8
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 1,5bm 

	A.13.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.13.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.13.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.13.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,8m2

	A.13.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.13.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.13.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.13.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.13.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.13.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.13.19
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.13.20
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.13.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.13.22
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.13.23
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.13.24
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.13.25
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.13.26
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.13.27
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 6

	A.14
	výsadba - varianta 14 (R2-V): typ R2 - volný povrch 2,2x1,5 m - 100% využití stávající strom. mísy - lem ze 4 stran

	A.14.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.14.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.14.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.14.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 1,6 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.14.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.14.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.14.7
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.14.8
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 3,85bm 

	A.14.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.14.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.14.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.14.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,8m2

	A.14.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.14.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.14.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.14.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.14.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.14.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.14.19
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.14.20
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.14.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.14.22
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.14.23
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.14.24
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.14.25
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.14.26
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.14.27
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor


	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 3

	A.15
	výsadba - varianta 15 (R2-Vč): typ R2 - volný povrch 2,2x1,5 m - 50% využití stávající strom. mísy - lem ze 3 stran

	A.15.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.15.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.15.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.15.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 2,7 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.15.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.15.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.15.7
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.15.8
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 1,5bm 

	A.15.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.15.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.15.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.15.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,8m2

	A.15.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.15.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.15.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.15.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.15.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.15.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.15.19
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.15.20
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.15.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.15.22
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.15.23
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.15.24
	zaslepení 50% plochy původní strom. mísy, Ø 1,5m2; odstranění stávající zeminy do hloubky 15cm, vysypání štěrkem mocnost 10cm, zaasfaltování povrchu vč. zalití spár asfaltem

	A.15.25
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.15.26
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.15.27
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.15.28
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 2

	A.16
	výsadba - varianta 16 (R2-Vč): typ R2 - volný povrch 2,2x1,5 m - 50% využití stávající strom. mísy - lem ze 4 stran

	A.16.1
	přesné vytyčení vysazovaného stromu, stromové mísy a výsadbové jámy dle projektové dokumentace

	A.16.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, event. deponie, Ø délka lemu 4m

	A.16.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	A.16.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 3,1 m2, hloubka 0,1m, skládkovné asfaltu

	A.16.5
	ruční hloubení výsadbové jámy, 3,6 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné (100% výměna půdy)

	A.16.6
	ruční zdrsnění boků výsadbové jámy

	A.16.7
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	A.16.8
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 3,85bm 

	A.16.9
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	A.16.10
	prolití výsadbové jámy vodou, 100l

	A.16.11
	vysypání drenážní vrstvy dna výsadbové jámy cihelným recyklátem fr. 16-32, vrstva 18cm

	A.16.12
	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B, 2,8m2

	A.16.13
	instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol),  2,6m2

	A.16.14
	instalace provzdušňovacích sond LiadrenVertical / Drenosewer, vysypáno liaporem

	A.16.15
	instalace závlahové sondy z hadice fexibil, vysypáno liaporem

	A.16.16
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.16.17
	umístětí stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování

	A.16.18
	vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm

	A.16.19
	instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček; soubor 

	A.16.20
	uvázání stromu tříbodovým úvazkem - úvazkovým popruhem k dřevěným příčkám, ve výšce cca 150cm nad zemí

	A.16.21
	připevnění ochrany kmene z rákosové rohože ke kmeni stromu, výška 140cm

	A.16.22
	zálivka vysazeného stromu vodou, 100l

	A.16.23
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	A.16.24
	zaslepení 50% plochy původní strom. mísy, Ø 1,5m2; odstranění stávající zeminy do hloubky 15cm, vysypání štěrkem mocnost 10cm, zaasfaltování povrchu vč. zalití spár asfaltem

	A.16.25
	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu 

	A.16.26
	výchovný řez (v případě potřeby)

	A.16.27
	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor

	A.16.28
	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponií; soubor

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 1


Příloha č.3 

Kácení stromů a odstranění pařezů

	E.1.
	pokácení stromu ve ztížených podmínkách z odizolované plošiny, bez odstranění pařezu, o průměru kmene na řezné ploše

	E.1.1.
	100-200mm

	E.1.2.
	200-300mm

	E.1.3.
	300-400mm

	E.1.4.
	400-500mm

	E.1.5.
	500-600mm

	E.1.6.
	600-700mm

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 45

	E.2.
	ruční odstranění pařezu ve ztížených podmínkách (vykopáním), s odklizením, naložením, zasypáním jámy a zhutněním, o průměru kmene na řezné ploše

	E.2.1.
	100-200mm

	E.2.2.
	200-300mm

	E.2.3.
	300-400mm

	E.2.4.
	400-500mm

	E.2.5.
	500-600mm

	E.2.6.
	600-700mm

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 98 (53 ks stávající pařezy + 45 ks pařezy kácených stromů)


Příloha č.4 

Obnova stromových mís u stávajících stromů
	B.1
	zvětšení stromových mís u stávajících stromů na velikost M1 (ZM1)

	B.1.1
	přesné vytyčení nové velikosti stromové mísy

	B.1.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, Ø délka lemu 4m

	B.1.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	B.1.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 2 m2, hloubka 0,12m, skládkovné asfaltu

	B.1.5
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	B.1.6
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 2,1bm 

	B.1.7
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	B.1.8
	nakypření do průměrné hl. 6cm, uhrabání a srovnání povrchu stromové mísy

	B.1.9
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	B.1.10
	zalití spáry mezi žulovou obrubou a stávajícím povrchem chodníku, asfaltová linka

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 40

	B.2
	zvětšení stromových mís u stávajících stromů na velikost M1, bez stávajících využitelných kostek (ZM1K)

	B.2.1
	přesné vytyčení nové velikosti stromové mísy

	B.2.2
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	B.2.3
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 2 m2, hloubka 0,12m, skládkovné asfaltu

	B.2.4
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	B.2.5
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, 6,1bm 

	B.2.6
	nakypření do průměrné hl. 6cm, uhrabání a srovnání povrchu stromové mísy

	B.2.7
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	B.2.8
	zalití spáry mezi žulovou obrubou a stávajícím povrchem chodníku, asfaltová linka

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 3

	B.3
	zvětšení stromových mís u stávajících stromů na velikost R2 (ZR2)

	B.3.1
	přesné vytyčení nové velikosti stromové mísy

	B.3.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, Ø délka lemu 4m

	B.3.3
	odstranění vrchní vrstvy povrchu komunikace (asfalt), včetně řezání asfaltu na vytyčenou velikost stromové mísy

	B.3.4
	naložení a odvoz vrchní vrstvy povrchu komunikace vč. podloží v ploše vytyčené stromové mísy, Ø 1,2 m2, hloubka 0,12m, skládkovné asfaltu

	B.3.5
	betonové lože pod lemem z dlažebních kostek, mocnost 20cm, šířka 25cm, se štěrkovým podsypem, vrstva 10cm

	B.3.6
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože, Ø 1,5bm 

	B.3.7
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové kostky 15-25x15x15cm, kladeno do betonového lože-pouze pracovní operace

	B.3.8
	nakypření do průměrné hl. 6cm, uhrabání a srovnání povrchu stromové mísy

	B.3.9
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	B.3.10
	zalití spáry mezi žulovou obrubou a stávajícím povrchem chodníku, asfaltová linka

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 10

	B.4
	regenerace stromových mís u stávajících stromů (bez označení ve výkresové části)

	B.4.1
	vyčištění a nakypření do průměrné hl. 6cm, uhrabání a srovnání povrchu stromové mísy do příslušné výškové úrovně

	B.4.2
	vysypání povrchu stromové mísy krycí pískovou vrstvou, mocnost 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 50l vody

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 107


Příloha č.5 

Zaslepení stávajících nevyužitých stromových mís
	C.1
	zaslepení stromové mísy s využitím kostek, zaasfaltování (Xk)

	C.1.1
	výkop podloží z celé plochy stromové mísy, vrstva 0,1m; 2,4 m2; skládkovné

	C.1.2
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, mezideponie, Ø délka lemu 4m

	C.1.3
	vysypání plochy stromové mísy štěrkem, vrstva 0,1m, zhutnění

	C.1.4
	zaasfaltování povrchu stromové mísy vč. zalití spojů asfaltem

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 26

	C.2
	zaslepení stromové mísy bez využití kostek, zaasfaltování (X)

	C.2.1
	výkop podloží z celé plochy stromové mísy, vrstva 0,1m; 2,4 m2; skládkovné

	C.2.2
	vysypání plochy stromové mísy štěrkem, vrstva 0,1m, zhutnění

	C.2.3
	zaasfaltování povrchu stromové mísy vč. zalití spojů asfaltem

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 1

	C.3
	zaslepení stromové mísy zabetonované s využitím kostek, zabetonování pásu po odstraněných kostkách (XkB)

	C.3.1
	vyjmutí stávajících dlažebních kostek, očištění pro znovupoužití, mezideponie, Ø délka lemu 4m

	C.3.2
	vysypání pásu po odstraněných dlažebních kostkách štěrkem, vrstva 0,05m, ,š 0,2m, d 4m, zhutnění

	C.3.3
	zabetonování povrchu pásu po dlažebních kostkách, vrstva 0,1m, š 0,2m, d 4m

	 
	cena celkem

	 
	počet kusů - 6


Příloha č.6 

Časový harmonogram prací a kontrolních dnů

	P.č.
	Pracovní operace
	Popis
	Poznámka
	Termín

	1
	Předání staveniště
	za účasti zástupce investora, autorského dozoru, technického dozoru, zástupce realizační firmy - KD
	spolupráce s inženýringem na přípravě DIO a DIR ihned po výběru dodavatele
	15.10.2007

	2
	Kácení dřevin a odstranění pařezů
	kácení dřevin a odstranění pařezů, následně KD
	způsob kácení bude odsouhlasen investorem, KD - zda byly řádně odstraněny pařezy z výsadbových jam 
	 

	3a
	Vytýčení výsadeb
	vytýčení výsadeb a následné odsouhlasení vytýčených stromových mís před započetím dalších prací - KD
	provést geodetické zaměření kombinace geodetického zaměření a zaměření pásmem
	 

	3b
	 
	Před zahájením výkopových prací prověřit aktuální umístění dopravních značek a dalších překážek - KD
	po dohodě s investorem a inženýringem popř. technickým dozorem dojde k přemístění buď značky nebo stromové mísy-jen ve výjiměčném případě
	 

	4a
	Nové výsadbové jámy a vlastní výsadba stromů včetně instalace ochranných mříží s chráničkou kmene
	výkopové práce související se zhotovením nových výsadbových jam, po ukončení výkopových prací výsadbových jam - KD před zahájením zasypávání jámy cihelným recyklátem 
	v případě neshod s PD informovat ZI, TD, AD – zejména v případě sítí technické infrastruktury, či nalezení stavebního odpadu apod.
	 

	4b
	 
	vybudování lemu stromové mísy ze žulové dlažební kostky a vybudování betonových patek ochranné mříže - KD (navíc koordinace s výrobcem mříží - zhotovení kontrolního rámu)
	 
	 

	4c
	 
	Cihelný recyklát pro drenážní vrstvu na dno výsadbové jámy odsouhlasí investor - KD odsouhlasení kvality (zdroje) recyklátu - certifikát výrobce recyklátu
	 
	 

	4d
	 
	zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena investorem - KD
	 
	 

	4e
	 
	instalace závlahových a provzdušňovacích sond - KD
	 
	 

	4f
	 
	výběr stromů pro realizaci ve školce se zástupcem investora, popř. autorským dozorem - KD
	zajištění jednoho místa původu, dodržení parametrů a kvality výpěstků pro všechny dodávané stromy dle PD - provést ihned po předání staveniště
	 

	4g
	 
	umístění stromu do výsadbové jámy, vlastní výsadba,zálivka a instalace ochrany kmene z rákosové rohože - KD
	 
	 

	4h
	 
	výsadbové jámy budou před výsadbou stromů zkontrolovány z hlediska kontroly kvality substrátů apod.- KD
	 
	 

	4i
	 
	kotvení stromů - KD
	 
	 

	
	 
	mulčování stromové mísy, vybraný konkrétní materiál pro mulčování stromových mís bude před dodáním odsouhlasen investorem - KD
	
	 

	4j
	 
	povýsadbového řezu - KD
	 
	 

	4k
	 
	instalace ochranné mříže s chráničkou kmene, ochranné mříže budou instalovány za dozoru dodavatele patentovaných mříží panem ing. Valáškem MIVAL, příprava pro kotvení ochranné mříže bude konzultována před zahájením dodávky s výrobcem mříží, jakékoliv změny oproti PD budou konzultovány s investorem - KD
	 
	 

	5a
	Zvětšení či regenerace stávajících stromových mís
	kontrola prací souvisejících se zvětšením stromových mís u stávajících stromů - KD
	 
	 

	5b
	 
	kontrola průběhu regenerace stromových mís u stávajících stromů - KD
	 
	 

	6
	Zaasfaltování, či dobetonování stávajících nevyužitých stromových mís
	kontrola zaasfaltování, či dobetonování stávajících nevyužitých stromových mís - KD
	 
	 

	7a
	Průběžné pracovní operace a kontroly
	průběžná kontrola neprodleného naložení a odvezení odstraněného nepotřebného materiálu na skládku
	KD - průběžně
	 

	7b
	 
	průběžná kontrola zajištění úklidu na staveništi, nepřípustné jsou jakékoliv deponie na řešeném území
	KD - průběžně
	 

	7c
	 
	kontrola ochrany stávajících dřevin před vlivem stavební činnosti
	KD - průběžně
	 

	8
	Předání staveniště investorovi
	 
	závěrečný kontrolní den - KD - předání první části díla
	 

	9
	Rozvojová a udržovací péče po dobu pěti let po výsadbě
	pravidelná kontrola provádění následné rozvojové a udržovací péče
	KD - průběžně, dle harmonogramu prací rozvojové a udržovací péče viz projektová dokumentace
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